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1. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO

1.1. Oggetto dell’appalto, descrizione sintetica degli interventi

Fornitura ed installazione di un sistema di rilevamento e controllo automatizzato completo, composto
da parte hardware e parte software, con tecnologia OCR, del traffico veicolare in ingresso ed in uscita
dal Terminal di proprieta CIM S.p.A..

Il sistema installato dovra essere pienamente integrato con il TOS (Terminal Operating System) del
terminal del Committente, attraverso la quale sara possibile accedere ai dati necessari per la gestione
delle autorizzazioni di accesso al nodo logistico e di uscita dallo stesso.

1.2. Importo dellafornitura

Limporto complessivo a base dappalto €& pari a € 42542200 (diconsi euro
quattrocentoventicinquemilaquattrocentoventidue/00) oltre IVA di Legge definito come segue:

Importo opere (soggette a ribasso) € 417.100,00
Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 8.342,00
Totale a base d’asta € 425.422,00

Il presente appalto a corpo si intende "chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche in
via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta
regola d’arte.

Il corrispettivo per la Fornitura e messa in opera e installazione “a corpo” resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detta fornitura e messa in opera.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validita ai soli fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo di aggiudicazione.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare esecuzione all'opera compiuta sotto le condizioni stabilite da tutti i documenti di
gara. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
0 viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la
regola dell'arte.

1.3. Disciplina economica

1.3.1. Anticipazione del prezzo

All'appaltatore, ai sensi dell’'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, verra riconosciuto un importo, a
titolo di anticipazione, pari al 20% dellimporto del contratto da corrispondere entro 15 giorni
dal’emissione del verbale di consegna della fornitura e messa in opera relativo alla Fase 1.
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L’anticipazione verra recuperata proporzionalmente allavanzamento della fornitura e messa in opera i
e conseguentemente all’emissione degli stati di avanzamento.

L’erogazione dell’'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del committente.

L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se la fornitura e messa in
esercizio del sistema non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano al Committente anche gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

1.3.2. Pagamenti in acconto

Nel corso degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema e sull'importo di essi I'Appaltatore
avra diritto a pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento, qualora il suo credito liquido
derivante dai lavori eseguiti e dalla relativa quota degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso
d'asta raggiunga:

- S.A.n.140% dellimporto di contratto riferito a fornitura e messa in opera e oneri sicurezza,
- S.A.n.2 70% dell'importo di contratto riferito a fornitura e messa in opera e oneri sicurezza,
- S.A. n.3 100% dellimporto di contratto riferito a fornitura e messa in opera e oneri sicurezza.

Ai sensi dellart. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dellosservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo di ogni SA &
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi dopo I'approvazione
da parte della Committente del certificato di collaudo.

A garanzia della corretta esecuzione della fornitura e messa in opera sull’importo netto progressivo di
ogni SA €& operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da liquidarsi dopo
'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.

In sede di emissione del SA n. 3 la liquidazione non potra superare il 90% (novanta per cento)
dellimporto contrattuale riferito alla fornitura e messa in opera del sistema ed agli oneri della
sicurezza, al lordo suddette ritenute di garanzia del 0,5% e 5% e della quota parte del recupero
proporzionale della suddetta anticipazione pari al 20%.

L’importo residuo, che viene definito come rata di saldo dellimporto contrattuale riferito agli interventi
di fornitura e messa in opera del sistema ed agli oneri della sicurezza, sara contabilizzato nel conto
finale e liquidato secondo le modalita che seguono. Ai fini del presente comma per importo
contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo
dei successivi atti aggiuntivi.
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L’emissione dei SA avverra da parte del Direttore dell’'esecuzione, al raggiungimento delle previste
percentuali di avanzamento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, a fronte della
corretta redazione della contabilizzazione dei lavori da eseguirsi secondo le disposizioni previste dal
DM 7 marzo 2018 n. 49.

IL SAL é rilasciato nei termini sopra indicati, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e, di conseguenza,
I'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il Direttore dellesecuzione trasmette lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di
pagamento entro i successivi 10 giorni; il RUP, previa verifica della regolarita contributiva
dell’esecutore, invia il certificato di pagamento all’Appaltatore per I'emissione del mandato di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento & subordinato:
- allacquisizione del DURC dell’Appaltatore;

- agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Il pagamento dei subappaltatori &€ a carico dell’Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto.

1.3.3. Conto finale e saldo

Il conto finale degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema €& redatto dal Direttore
dell’'esecuzione entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; e
quindi trasmesso al responsabile del procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate

le vicende alle quali I'esecuzione delle attivita € stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione

Col conto finale € accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore entro 30 giorni. All’'atto della firma, I'esecutore
non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema e deve
confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di
cui all’articolo 208 del codice o I'accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.

Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
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fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo
bonario.

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 1.2.2 & disposto previa
costituzione di idonea cauzione o garanzia fideiussoria bancaria, verra effettuato entro 60 giorni
dall’emissione del collaudo provvisorio.

La garanzia dovra essere costituita ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dovra
essere di entita pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

Il predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Appaltatore entro 24 (ventiquattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata e/o dalla loro scoperta.

L’'importo della rata di saldo terra conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo,
delle ritenute che la Stazione Appaltante riterra opportune cosi come motivate nell’atto di
approvazione del certificato di collaudo medesimo e/o delle eventuali penali per ritardata esecuzione
degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema.

L’Appaltatore e il Direttore dell’esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

1.3.4. Riserve

L'Appaltatore a pena di decadenza deve sollevare tempestivamente eventuali riserve motivate per
iscritto nel registro di contabilita.

Le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La mancata motivazione delle
riserve apposte e la tardivita delle stesse rispetto alla data di conoscenza dell'evento pregiudizievole,
rende la riserva inammissibile ed infondata.

1.3.5. Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

1.3.6. Divieto di cessione del contratto e del credito

E vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

E’ altresi fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente
contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto della commissione al risarcimento del danno, la Committente avra titolo per
dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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1.4. Disciplina del subappalto

1.4.1. Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 'esecutore & tenuto ad eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto medesimo. Il contratto non puo essere ceduto a pena
di nullita.

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

L’Appaltatore pud affidare in subappalto, entro il limiti indicati nel presente Capitolato e del
Disciplinare di Gara, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria per le quali il subappalto era ammesso;

- all'atto dell'offerta I'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

- I'Appaltatore dimostri lI'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da
affidare.

L'Appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
oltre a quanto specificato al successivo articolo 1.3.2. Sono, altresi, comunicate alla Stazione
Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo é
sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

1.4.2. Procedimento di autorizzazione al subappalto

Qualora I'esecutore si sia avvalso in sede di gara della facolta di ricorrere al subappalto per talune
lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, deve inoltrare al
Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto
di sub-appalto, condizionato negli effetti allautorizzazione della Stazione Appaltante, e una
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio.
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La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge 'autorizzazione non
puod essere rigettata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o
al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105
D.Lgs. n. 50/2016 ).

1.4.3. Responsabilita dell’Appaltatore nel subappalto

L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
I'Appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio
degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
del POS.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dellesecuzione e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili € verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.

| piani operativi di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

L’esecutore € tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a
verificare I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni in materia di subappalto previste dal presente capitolato e dalla legge si applicano
anche ai raggruppamenti temporanei e alle societd anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni
in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in
appalto.

La Stazione Appaltante rilascera i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e allarticolo 84, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
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attraverso il subappalto. | subappaltatori potranno richiedere alla Stazione Appaltante i certificati
relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell'ppaltatore.

1.5. Definizione riserve e controversie

Per la definizione delle riserve verra data applicazione alle previsioni degli artt. 205, 206 e 208 del
D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo
esemplificativo, quelle concernenti la sua validita, interpretazione ed esecuzione, saranno definite
dall'Autorita Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali
procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento
dell'insorgere della specifica controversia. || Foro competente & quello di Novara, con esclusione di
ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

1.6. Danni cagionati da forza maggiore

L’esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al Direttore dell’esecuzione
entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al Direttore
dell’'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’ Appaltatore;

d) losservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dell’esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

L’esecutore non pud sospendere o rallentare |'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in
opera del sistema, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino
a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

L’eventuale indennizzo per i danni da riconoscere all’Appaltatore sara limitato all’importo dei lavori
necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione
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dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e
di mezza d’opera.

1.7. L’esecuzione della fornitura e posa

1.7.1. Direttore tecnico e direttore di cantiere

L’Appaltatore nomina, anteriormente all’avvio delle opere, un proprio direttore tecnico, in possesso
dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo
posta elettronica certificata al Committente ed al Direttore dell’esecuzione. Il direttore tecnico assume
la piena responsabilita tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito
dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura d’oneri con sottoscrizione autenticata, che
I’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dell’esecuzione al momento
della consegna della fornitura e messa in opera. Qualora I'Appaltatore non ottemperi a dette
prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.

Il direttore tecnico &, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina
vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all'esecuzione dell’Opera, allo specifico fine di
evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilita e sicurezza delle strutture ed
evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumita. A tale fine, il direttore tecnico assume
tutte le competenze e responsabilita in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela
ambientale, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore e a questi delegati. Rimane fermo I'obbligo
dell’Appaltatore di controllare I'operato e il corretto esercizio delle competenze delegate al direttore
tecnico.

L’Appaltatore, anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato puo
nominare, con le stesse modalita di cui al comma precedente, uno o piu direttori di cantiere, per lo
svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico. L’Appaltatore, tramite il/i direttore/i di
cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dell’esecuzione e la Committente hanno diritto di esigere il cambiamento del/i direttore/i di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore
é responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Un Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, per
l'intera durata dell’orario lavorativo.

1.7.2. Consegna e inizio dei lavori

Il Direttore dell’esecuzione, previa disposizione del RUP, provvede alla “consegna dei lavori”.

Il Direttore dell’esecuzione comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema
secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il
Direttore dell’esecuzione e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utiimente il termine per il compimento della Fornitura, posa in opera e installazione. Il Direttore
dell’esecuzione trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico
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dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore
dellesecuzione per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Le disposizioni sulla consegna dei lavori indicate sopra si applicano a ciascuna delle due Fasi
Operative individuate in progetto ovvero:

- Fase 1 — Interventi su viabilitd di uscita a Sud ad eccezione installazione sistemi di
rilevamento e controllo del traffico veicolare: 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi

- Fase 2 - Interventi su viabilita di accesso Nord e installazione sistemi di rilevamento e
controllo del traffico veicolare viabilita di uscita Sud: 50 (cinquanta) giorni naturali e
consecutivi

Per ogni fase operativa verra quindi emesso un verbale di consegna lavori da cui decorreranno i
relativi tempi contrattuali per la fornitura e messa in opera.

L'inizio dei lavori strutturali € comunque subordinato all'avvenuta denuncia delle opere strutturali in
cemento armato, acciaio o metallo.

1.7.3. Programma esecutivo dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla Direttore dell’esecuzione i un
proprio programma esecutivo degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento degli interventi di
fornitura e messa in opera alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal
Direttore dell’esecuzione e dalla Committente, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell’esecuzione si sia pronunciato il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione degli
interventi di fornitura e messa in opera del sistema e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
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per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

1.7.4. Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in ciascuna delle aree operative interessate degli interventi
di fornitura e messa in opera del sistema numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; & fornito in accordo alla Stazione Appaltante.

1.7.5. Contabilizzazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema

La valutazione della Fornitura e messa in opera e installazione sara fatta a corpo secondo le
specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del Fornitura e messa in opera e
installazione a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per la Fornitura e messa in opera e installazione a corpo resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per la fornitura e messa in opera a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’art. 1.1.5, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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Gli oneri per la sicurezza cosi come identificati dalla Stazione Appaltante verranno liquidati in
proporzione al’avanzamento dei lavori.

1.7.6. Ultimazione deqli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, operazioni di collaudo,

oneri di manutenzione

Il Direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione
degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema di ciascuna Fase Operativa, effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di
ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto per ciascuna fase operativa, il Direttore
dell’esecuzione redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei
lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata
esecuzione.

Il certificato di ultimazione potra prevedere, a discrezione della Stazione Appaltante, 'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entitd, accertate da parte del Direttore dell’esecuzione come del tutto marginali e non incidenti
sull’'uso e sulla funzionalita degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita
di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori di ciascuna fase operativa decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da
parte della Stazione Appaltante.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema se
I'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dell’esecuzione le certificazioni e i collaudi tecnici
specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il Direttore dell’esecuzione non puo
redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non e efficace e non decorrono i relativi
termini come sopra esposti nonché per quelli relativi ai pagamenti.

Alle operazioni di collaudo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102 del Codice e le
disposizioni previste dalla Parte Il Titolo X del D.P.R. 207/2010.

Il collaudo finale dovra avere luogo entro e non oltre 6 mesi dalla ultimazione delle opere della Fase 2
(interventi su viabilita di accesso Nord e installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico
veicolare viabilita di uscita Sud).

Esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se ['atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema la Stazione Appaltante
puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche degli interventi in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato d’oneri o nel contratto.
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Fino all’approvazione finale la Stazione Appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo.

1.7.7. Presa in consegna deqli interventi di fornitura e messa in opera del sistema ultimati

La Stazione Appaltante, per garantire la funzionalita del terminal e per consentire il corretto
svolgimento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, comunica che richiedera la
presa in consegna delle opere di cui alla Fase 1 (Interventi su viabilita di uscita a Sud ad eccezione
installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare) dopo I'accertamento
dell’ultimazione dei lavori e nelle more del collaudo.

La presa in consegna cosi effettuata costituira oggetto di apposito verbale ai sensi dell’art.230 del
D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilita di avvalersi della presa in consegna anticipata
anche per gli interventi di Fase 2 (interventi su viabilita di accesso Nord e installazione sistemi di
rilevamento e controllo del traffico veicolare viabilita di uscita Sud).

L’Appaltatore non si potra opporre a tali prese in carico né potra reclamare compensi di sorta.

L’Appaltatore pud chiedere che il verbale di presa in carico, atto redatto in contraddittorio, dia atto
dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo della Direzione del’Esecuzione o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino all’emissione del collaudo.

1.7.8. Termini per l'ultimazione deqli interventi di fornitura e messa in opera del sistema

Il tempo utile per ultimare degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema € quello posto a
base di gara ovvero:

- Fase 1 — Interventi su viabilita di uscita a Sud : 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi
- Fase 2 — Interventi su viabilita di accesso Nord: 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi

| tempi indicati sono da considerarsi decorrenti dall’emissione dei relativi verbali di consegna di cui
allart. 1.7.2. | tempi contrattuali saranno conseguentemente adeguati sulla base del ribasso indicato
in sede di offerta.

Il Direttore dell’esecuzione si riserve di modificare I'ordine delle fasi in funzione dell’avanzamento
delle opere civili

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'’energia elettrica e dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da Direttore
dell’esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dal Direttore dell’esecuzione o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato d’oneri;

- le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell’esecuzione, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
Appaltante, se I'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

1.7.9. Proroghe

L'esecutore che per cause a lui nhon imputabili non sia in grado di ultimare gli interventi di fornitura e
messa in opera del sistema nei termini fissati di cui all’art. 1.7.8 puo richiederne la proroga, entro 30
giorni dalla scadenza contrattuale di riferimento.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione,
entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema nei termini stabiliti
dagli atti contrattuali, decorrenti dalle date dei verbali di consegna di ciascuna fase operativa.
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L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore
dell’'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora gli interventi
di fornitura e messa in opera del sistema, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione
Appaltante, non siano ultimati nei termini contrattuali e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

1.7.10. Sospensioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che gli interventi
di fornitura e messa in opera del sistema procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell’esecuzione puo disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o
di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera

esistenti in cantiere al momento della sospensione. |l verbale € inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse,
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle Amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per lI'esecuzione complessiva dei lavori stessi, 0 comunque quando
superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;
se la Appaltatore si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore
negli altri casi.

La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione,
il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore
dell’'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto
anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare
il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopra indicati, &€ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere [lillegittima maggiore durata della
sospensione.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
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Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a
proseguire le parti di attivita eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il cronoprogramma

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,
per le quali é sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi precedenti, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti
quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale
I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per
cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il
tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo
previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 computati sulla percentuale del dieci per cento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente
al valore reale, allatto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla
consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dell’esecuzione;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

1.7.11. Penali

Nel caso di mancato rispetto di ciascun termine stabilito per I'ultimazione degli interventi di fornitura e
messa in opera del sistema di ciascuna fase operativa, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio delle attivita rispetto alla data fissata dal Direttore dell’esecuzione per la consegna
degli stessi ai sensi del precedente articolo 1.7.2;
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b) nell'inizio delle attivita per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili alllAppaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del
precedente articolo 1.7.2

¢) nella ripresa delle attivitd seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dell’esecuzione;

d) nel rispetto dei termini imposti dal direttore dell’esecuzione delle attivita per il ripristino di opere
non accettabili o danneggiate.

La penale irrogata ai sensi dei punti da a), b), c¢), d) & revocata se I'Appaltatore, in seguito
all'andamento imposto alle attivita, rispetta il termine stabilito per l'ultimazione della Fornitura e messa
in opera e installazione.

La penale riferita al mancato rispetto dei tempi di cui alla Fase 1 & revocata se I'Appaltatore, in
seguito allandamento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema della Fase 2, rispetta
la somma dei termini contrattuali.

La penale ai sensi dei punti a), b), c) € applicata all'importo delle attivita ancora da eseguire; la penale
di cui al punto d) é applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del
Procedimento da parte del Direttore dell’esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa
condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali
sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L'importo complessivo delle penali determinate come sopra non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale il contratto viene risolto a discrezione della Stazione Appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

1.8. Coperture assicurative a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo

Il concorrente aggiudicatario & tenuto a costituire e a consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10
giorni prima della stipula del contratto di appalto le seguenti polizze assicurative:

a) una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, e
che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, comprese spese di
demolizione e sgombero e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, sino
alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici e comprendere:
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- la polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per
un ammontare pari a euro 5.000.000,00 e con validita dall'inizio delle attivita al
collaudo prowvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

- la responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’ Appaltatore e/o ai suoi
dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’ Appaltatore, con
massimale pari a euro 500.000,00.

Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:
- danni alle proprieta di terzi e/o nelle quali si eseguono le attivita o dei fabbricati vicini;

- danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i
lavori;

- danni a condutture sotterranee.

Si precisa che i rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore dell’esecuzione
ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente
nella proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’'assicurato e colpa
grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.

In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia
Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della
Stazione Appaltante.

1.9. Cauzione definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovra costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.

La cauzione e prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
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La Stazione Appaltante avra il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento degli interventi di fornitura e
messa in opera del sistema, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e avra il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante potra incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che
aggiudichera I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della Fornitura, messa in opera e installazione
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna alllistituto garante, da parte
dell'Appaltatore degli stati di avanzamento delle attivita o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso
di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese".

1.10. Modifiche tecniche e variazione degli interventi di fornitura e messa in opera del

sistema

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto della normativa vigente, di apportare modifiche
tecniche in corso d’opera che si ritenessero necessarie per la buona riuscita della fornitura.

Tali modifiche potranno costituire un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto.

E | WWW.europrogetti.eu

23


http://www.europrogetti.eu/

C.I.M. s.p.a. — Interporto di Novara

Piano strategico nazionale della portualita e della logistica.

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5.
Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con tecnologia OCR.
CAPITOLATO D’ONERI

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’ Appaltatore
s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni
omogenee ai fini dellindividuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso
I'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione pud essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a
carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara
inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero
essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla
stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori/forniture/servizio medesimi.

L’eventuale variazione al contratto di appalto potra essere autorizzata dal RUP nei casi contemplati
dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non
previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali
saranno valutati secondo il seguente ordine di priorita:

- desumendoli dal prezziario delle opere pubbliche della Regione Piemonte in vigore alla data di
formulazione dell’offerta;

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

- quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate tramite indagini di mercato avendo comunque a riferimento i prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio
tra il Direttore dell’esecuzione e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla Stazione
Appaltante, su proposta del RUP.

Se limpresa affidataria non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, La Stazione
Appaltante ingiungera I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Nel caso di varianti in corso d'opera che la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, I'Appaltatore non potra pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle
attivita eseguite in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla
normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono considerati varianti, gli
interventi - non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. -
disposti dal Direttore dell’esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
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comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.Igs.
50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che
non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e
che siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare |l
5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di
aggiudicazione.

La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non
assoggettati a ribasso nonché lI'adeguamento dei piani operativi.

1.11. Disposizioni in materia di sicurezza

1.11.1. Norme di sicurezza generali

Gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L' Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non puo iniziare o continuare le attivita qualora sia in difetto nell' applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

1.11.2. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

1.11.3. Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore prima dell'inizio degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, dovra
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza previsto dall'art.89 comma | lett. h) del D.Lgs.n.81/2008 per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza dovra contenere quanto indicato nell’Allegato XV al D.Lgs.n.81/2008
con riferimento allo specifico cantiere e dovra essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.
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Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo.

1.11.4. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
95, 96 e 97 e all'allegato XllI del citato decreto.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio degli interventi di
fornitura e messa in opera del sistema e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall' Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo & a carico rispettivamente dell'impresa mandataria capogruppo e dell'impresa
esecutrice. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell' esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

1.12. Ulteriori oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato e dalle disposizioni di legge, sono a carico
dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione dalle Specifiche tecniche di fornitura e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dell’esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo
che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e
a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, linghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dalla stessa Stazione Appaltante;
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assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore
dell’esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo
stesso Direttore dell’esecuzione su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito 0 nei punti di impiego secondo le
disposizioni del Direttore dell’esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della
Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta del Direttore dell’esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del
sistema che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso o sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dal Direttore dell’esecuzione,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al
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Direttore dell’esecuzione, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnhalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale del Direttore dell’esecuzione e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dell’esecuzione i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna,;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato
o0 precisato da parte del Direttore dell’esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in
base al solo costo del materiale;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore
dellesecuzione; nel caso di sospensione delle attivitdA deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, dei
procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone
sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell’esecuzione, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata,;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

E | WWW.europrogetti.eu

28


http://www.europrogetti.eu/

C.I.M. s.p.a. — Interporto di Novara

Piano strategico nazionale della portualita e della logistica.

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5.
Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con tecnologia OCR.
CAPITOLATO D’'ONERI

v) ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria nazionale in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata degli interventi di fornitura e
messa in opera del sistema la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare |l
pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle
opere appaltate. L'Appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore
della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione degli interventi di fornitura e messa in
opera del sistema, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati,
Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti 0 competenti in relazione ai lavori
in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

L'Appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli al
Direttore dell’esecuzione, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore dellesecuzione, con tempestivita, le fatture relative alle
forniture/lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato d’oneri e ordinate dal
Direttore dell’esecuzione che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dellesecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore
dell’'esecuzione.

L'Appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dal Direttore dell’esecuzione su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
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possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione degli interventi
di fornitura e messa in opera del sistema stessi e comungue a semplice richiesta del Direttore
dell’esecuzione, I'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente consegnate dallo stesso Direttore dell’esecuzione.

L'Appaltatore deve produrre al Direttore dell’esecuzione un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta del Direttore dellesecuzione. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese.

1.13. Norme applicate al presente appalto

Per tutto quanto non espressamente regolato dai Documenti Contrattuali si applicano,
indipendentemente dal fatto che nella documentazione d’appalto siano citate, le seguenti norme:

a) Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. per la parti vigenti;
¢) Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018 n.49.

1.13.1. Interpretazione del capitolato d’oneri, del contratto di appalto e degli elaborati progettuali

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi compreso il presente Capitolato d’oneri
prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dellesecuzione (eventualmente con opportuno
ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali la Fornitura, messa in opera e installazione e
stata progettata in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all’interesse
della Stazione appaltante.

In caso di norme del Capitolato d’oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato D’oneri
d’appalto, & fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del Codice Civile.

1.13.2. Essenzialita delle clausole, conoscenza delle condizioni per I'immediata esecuzione dei delle

attivita, responsabilita dell’esecutore

L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.
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C.I.M. s.p.a. — Interporto di Novara

Piano strategico nazionale della portualita e della logistica.

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5.
Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con tecnologia OCR.
CAPITOLATO D’'ONERI

La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni/fornitura, della
disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura e messa in
opera, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, 'immediata esecuzione dei delle
attivita.

L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione della fornitura e messa in opera, la
mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di
forza maggiore.

L’esecutore €& responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon
funzionamento degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le
disposizioni del presente Capitolato d’oneri.

La presenza sul luogo del Direttore dell’esecuzione o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, 'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e
qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior
tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore, che sussiste in
modo pieno ed esclusivo dalla consegna della Fornitura, messa in opera e installazione, al collaudo
definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice
Civile.
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