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C.I.M. S.p.A. 

 

CENTRO INTERPORTUALE MERCI DI NOVARA 

 

***** 

 

FORNITURA, POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI N° 2 PORTALI OCR 

Codice CUP: G19J20001520008 

 

Codice CIG: 8959167A7C 

 

***** 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

TRA 

 

C.I.M. S.p.A., con sede legale in Novara, via Carlo Panseri n. 118, codice fiscale e partita 

IVA 01215120039, R.E.A. n. 156705, in seguito più brevemente denominata “committente”, 

in persona     del                                                  ,                                            ,      nato     a 

                                        , domiciliato per la carica in                     , via                                        , 

 

da una parte 

E 

                   con sede legale in                   , capitale sociale €                    (euro                  ) 

 

interamente versato, codice   fiscale      

 

e partita IVA                    ,  R.E.A.  n. 

 

                  , in seguito più brevemente denominato “appaltatore”, in persona del suo
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rappresentante legale                 , nato a                   il _____________munito dei necessari 

poteri, dall’altra parte, 

PREMESSO 

 

a) che è stato redatto ed approvato il documento denominato “SPECIFICHE TECNICHE 

DI FORNITURA”, inerenti la Fornitura e messa in opera di n°2 portali OCR; 

b)   che C.I.M. S.p.A. ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando per l’affidamento della Fornitura e messa in opera di n°2 portali OCR da 

aggiudicare con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i criteri indicati nel “Disciplinare di Gara”; 

c)  che la Lettera d’invito è stata inviata in data_________________________________________; 

d)  che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 

del 29/11/2021; 

e)  che entro il suddetto termine hanno presentato offerta n. __________ imprese; 

f) che la procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva di quanto 

oggetto del presente contratto a favore del sunnominato appaltatore che ha offerto il 

ribasso del                   % sul prezzo a base di gara della Fornitura e messa in opera e che è 

risultato in possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara così come richiesti dalla 

vigente normativa; 

g)  che col presente atto si intendono disciplinare le modalità di esecuzione dell'appalto; 

h)  che l’appaltatore è                                 ; 

i)    che, ai fini del presente contratto si intende: 

 

- per “Codice”, il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

- per “Regolamento”, il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1- PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono 

patto. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

La committente concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

la fornitura, posa in opera ed installazione di n° 2 portali OCR, il tutto come meglio definito 

nelle Specifiche Tecniche della Fornitura, nel Capitolato d’Oneri e dalle migliorie tecniche 

offerte dall’appaltatore in sede di gara, contenute nella busta “C – Offerta Tecnica”, di 

cui al “Disciplinare di Gara”. L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni 

di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 



3  

 

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO 

L'importo contrattuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, ammonta ad  

€   _____________________________(euro                   ______________________________/00), di cui: 

a) €______________________(euro______________________/00), importo Fornitura e messa in 

opera al netto del ribasso del _____________% (____________________percento), al 

netto dell’I.V.A; 

b) € 8.342,00(euro ottomilatrecentoquarantadue/00), importo oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.. 

Le prestazioni saranno interamente remunerate “a corpo”, per cui l’importo contrattuale 

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla 

qualità delle opere e dei servizi appaltati. 

Tale   importo   è   riconosciuto   ad   ogni   effetto   dall’appaltatore   adeguatamente 

remunerativo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto. 

Come previsto nel Capitolato d’Oneri, l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico 

estimativo presenti nelle Specifiche Tecniche della Fornitura, hanno validità ai soli fini della 

formulazione dell’offerta e del conseguente corrispettivo di aggiudicazione. 

 

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA FORNITURA E MESSA IN 

OPERA, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA 

 

5.1 – Contabilizzazione degli interventi di 

Fornitura e messa in opera 

 

La contabilità delle prestazioni di Fornitura e messa in opera sarà effettuata sulla base di 

quanto specificato nel Capitolato d’Oneri. 

5.2 - Pagamenti 

 

Il pagamento verrà autorizzato solo previo regolare assolvimento degli obblighi 

contrattuali da parte dell’appaltatore, regolare emissione da parte dell’appaltatore del 

documento unico di regolarità contributiva del medesimo appaltatore e degli eventuali 

subappaltatori oltre a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, nonché rispetto degli 

adempimenti previsti da L. 134/2012 e adempimenti di legge in favore dei subappaltatori 

e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti. 

Il pagamento degli importi dovuti, ad eccezione dell’anticipazione di cui al successivo 

art. 5.3 “Pagamenti in corso d’opera”, punto 1), sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni 

dalla data di emissione della fattura. 

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati a seguito della comunicazione scritta 
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dell'appaltatore contenente l’indicazione della persona o delle persone autorizzate a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in saldo o in acconto, ai sensi dell’art. 

3 della L. n. 136/2010; tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con 

accredito sul c/c dedicato individuato dallo stesso. 

La Committente potrà dar corso al pagamento direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del 

Codice. 

5.3 - Pagamenti in corso d’opera 

 

I pagamenti in corso d’opera avverranno nel seguente modo: 

 

1)    Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del previsto verbale di consegna 

della Fornitura e messa in opera della Fase 1 la committente procederà al pagamento 

all’appaltatore dell’anticipazione pari al 20 (venti) %, calcolata sull’importo di contratto. 

Tale importo verrà recuperato gradualmente nel corso della prestazione, in quote 

proporzionali all’importo dei singoli Stati di Avanzamento (S.A.) e l’importo della 

garanzia verrà gradualmente ridotto in base al progressivo recupero dell’anticipazione 

da parte della stazione appaltante. 

2) Nel corso della Fornitura e messa in opera e sull'importo di essa l'Appaltatore avrà 

diritto a pagamenti in acconto, in base agli stati di avanzamento, qualora il suo credito 

liquido derivante dalle prestazioni eseguite e dalla relativa quota degli oneri della 

sicurezza, al netto del ribasso d'asta raggiunga: 

- S.A. n. 1: 40% dell’importo di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri 

sicurezza; 

- S.A. n. 2: 70% dell’importo di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri 

sicurezza; 

- S.A. n. 3: 100% dell’importo di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri 

sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle 

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto 

progressivo di ogni S.A. è operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento), da 

liquidarsi dopo l’approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo. 

A garanzia della corretta esecuzione alla Fornitura e messa in opera sull’importo netto 

progressivo di ogni S.A. è operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da 

liquidarsi dopo l’approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo. 

In sede di emissione dello S.A. n. 3 la liquidazione non potrà superare il 90% (novanta per 

cento) dell’importo contrattuale riferito alla Fornitura e messa in opera ed agli oneri della 

sicurezza, al lordo suddette ritenute di garanzia del 0,5% e 5% e della quota parte del 

recupero proporzionale della suddetta anticipazione pari al 20%. L’importo residuo della 
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Fornitura e messa in opera, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% 

dell’importo contrattuale riferito alla Fornitura e messa in opera ed agli oneri della 

sicurezza, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo le modalità che 

seguono. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del 

contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo dei successivi atti 

aggiuntivi. 

L’emissione dello S.A. avverrà da parte del Direttore dell’esecuzione, al raggiungimento 

delle previste percentuali di avanzamento della Fornitura e messa in opera, a fronte della 

corretta redazione della contabilizzazione della Fornitura e messa in opera da eseguirsi 

secondo le disposizioni previste dal D.M. 7 Marzo 2018 n. 49. 

Lo S.A. è rilasciato nei termini sopra indicati, ai fini del pagamento di una rata di acconto; 

a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti 

e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della 

differenza tra le prime due voci. 

Il Direttore dell’esecuzione trasmette lo stato di avanzamento al RUP (Responsabile Unico 

del Procedimento), che emette il certificato di pagamento entro i successivi 10 giorni; il 

RUP, previa   verifica   della   regolarità   contributiva   dell’esecutore, invia   il   certificato   

di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni 

certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. 

Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato sarà effettuato secondo quanto 

previsto nell’art. 5.2 “Pagamenti”. 

 

5.4 – Ritenute di garanzia 

 

Come su specificato, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, a garanzia 

dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo 

netto progressivo di ogni S.A. è operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento), da liquidarsi 

dopo l’approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo. 

A ulteriore garanzia della corretta esecuzione della Fornitura e messa in opera sull’importo netto 

progressivo di ogni S.A. è operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da liquidarsi 

dopo l’approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo. 

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’appaltatore o degli eventuali 

subappaltatori/subaffidatari accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è 

disposto direttamente agli enti competenti. 

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 

l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. 

ART. 6 - REVISIONE PREZZI 

È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali. 
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ART. 7 - CONOSCENZA E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore, tra l’altro, dichiara senza 

riserva ad ogni effetto di legge e di contratto quanto segue: 

1. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato d’Oneri e di 

essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, 

oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, prescrizioni tecniche ed 

amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati; 

2.    di essere pienamente edotto delle tipologie della Fornitura e messa in opera previsti, 

per averne acquisito conoscenza dai documenti messi a disposizione dalla committente 

e direttamente mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle 

risorse esistenti nella zona, delle cave e delle discariche (capacità e disponibilità 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti) e di quant’altro occorrente alle fasi 

produttive, della viabilità su gomma  e  rotaia,  degli  accessi,  della  vicinanza  con  le  

infrastrutture  dell’interporto in esercizio e, in genere, di tutte le condizioni generali e 

particolari che possono influire sull’esecuzione della Fornitura e messa in opera; 

3. di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano 

d’opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione 

onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di 

approvvigionamento nonché di essere a conoscenza, aver valutato e di accettare 

espressamente le condizioni onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel progetto 

definitivo e nel Capitolato d’Oneri, intendendo la loro remunerazione compresa nel 

corrispettivo globale complessivo dell’appalto. Per questo le Parti concordano che, in 

nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle 

discariche, della viabilità e delle condizioni generali e particolari, comprese nel 

progetto definitivo e nel Capitolato d’Oneri, note all’appaltatore o da esso conoscibili 

a fronte dell’analisi del progetto e degli altri elaborati messi a disposizione 

dell’appaltatore prima d’ora e del sopralluogo, potranno essere addotte quale 

motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o 

giustificare ritardi nello svolgimento delle prestazioni, riconoscendo l’avvenuta 

compensazione di tali oneri nel prezzo contrattuale; 

4. di essere edotto di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, 

quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nella 

Fornitura e messa in opera; 

5. di aver preso visione tramite il sopralluogo e nei documenti Specifiche Tecniche di 

Fornitura, i servizi interferenti con le prestazioni da eseguire e di obbligarsi ad attivare tutte 

le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi e, in caso di 

danneggiamento, risarcire i danni procurati; 

6.    di garantire, per tutta la durata del servizio di Fornitura e messa in opera oggetto del 
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presente contratto, il possesso e la messa a disposizione, delle risorse economiche, delle 

capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature adeguate all’entità, 

e tipologie della Fornitura e messa in opera, sì da poter consentire la perfetta esecuzione 

degli stessi e da poter sostenere a proprio rischio e spese la loro gestione, organizzazione 

ed esecuzione; 

7. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e 

comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

ART. 8 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA E MESSA IN 

OPERA 

Dopo la stipula del presente contratto il Direttore dell’esecuzione procederà alla 

comunicazione all'appaltatore del giorno e del luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in 

consegna le attività di Fornitura e messa in opera. Contestualmente alla consegna verrà 

redatto regolare verbale dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di 

ultimazione degli stessi, come specificato nel Capitolato d’Oneri. 

Per la fase 1 della Fornitura e messa in opera il tempo utile per ultimare gli stessi è fissato 

in          (                       ) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna della fase 1 della Fornitura e messa in opera da parte del 

Direttore dell’esecuzione e per la fase 2 della Fornitura e messa in opera in (                       

) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

della fase 2 della Fornitura e messa in opera da parte del Direttore dell’esecuzione. 

 

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA 

 

L’appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio della Fornitura e messa in opera, un 

dettagliato programma esecutivo delle prestazioni, compatibile con il cronoprogramma 

contrattuale nel quale sono indicate, per ogni attività le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l’ammontare presunto parziale e progressivo dell’avanzamento della 

Fornitura e messa in opera. 

Detto programma esecutivo è soggetto ad approvazione da parte del Direttore 

dell’esecuzione e della Committente. 

Nella redazione di tale programma l'appaltatore dovrà evidenziare, con allegati grafici, 

l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro ultimazione. 

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente, la quale potrà ordinarne 

modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’appaltatore, che ha 

l’obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. 

Il programma esecutivo sarà oggetto di revisione qualora vengano impartite diverse 

disposizioni da parte del Direttore dell’esecuzione o vengano disposte varianti in corso 

d'opera e nei casi previsti nel Capitolato d’Oneri. La mancata osservanza delle 
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disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per 

colpa dell'appaltatore. 

Qualora l’appaltatore non provveda alla presentazione del programma esecutivo, anche 

a seguito di diffida del Direttore dell’esecuzione ad adempiere entro 7 giorni, sarà facoltà 

della Committente risolvere il contratto. 

 

ART. 10 - DURATA DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA – EVENTUALI 

SOSPENSIONI E RIPRESE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA 

 

La durata dei servizi oggetto del presente affidamento è prevista complessivamente in 

giorni                    (                 ) naturali e consecutivi a decorrere dai verbali di consegna. 

Sono previste due fasi separate di Fornitura e messa in opera, come meglio normate e 

specificate nel Capitolato d’Oneri. 

Nel computo di detto termine si è tenuto conto delle normali previsioni dell’incidenza di 

andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, non potranno essere concesse proroghe 

per recuperare i rallentamenti e le soste se non per circostanze eccedenti il normale 

andamento stagionale. 

Eventuali sospensioni e riprese dei della Fornitura e messa in opera sono disciplinate in 

base a quanto previsto nel Capitolato d’Oneri. 

 

ART. 11 - ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI 

 

Il Direttore dell’esecuzione, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed 

istruzioni che ritiene necessarie a garantire la regolarità dei servizi, fissando all’occorrenza 

l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i 

controlli che ritiene opportuno eseguire. 

Il Direttore dell’esecuzione potrà eventualmente disporre modifiche dei servizi entro i limiti 

previsti dal comma 2, primo periodo dell’art. 106 del Codice.  

 

ART. 12 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA E MESSA IN OPERA  

L'appaltatore è tenuto a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui 

nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Committente e alla Direzione 

delle attività, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti. 

Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi 

per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, 

l'appaltatore non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa il fatto che le 

disposizioni non siano state impartite per iscritto. 

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto potrà essere 

sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno 
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risultare da specifico atto notarile. 

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante. 

 

ART. 13 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORE TECNICO 

 

Per l’esecuzione del presente contratto sia l’Appaltatore sia il suo Direttore Tecnico 

eleggono domicilio in _______________________________________________________ . 

 

ART. 14 - GARANZIE 

 

L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di garanzie di cui all’art. 103 del 

Codice, ha costituito: 

 

a)   la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall’art. 103, commi 1 e 4; 

b)   le polizze assicurative, come meglio dettagliate nel Capitolato d’Oneri. 

 

ART. 15 -SUBAPPALTI 

 

Fermo restando che i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti 

dall’Appaltatore, l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle 

disposizioni previsti dalla norma e con l’osservanza di quanto previsto dal Capitolato 

d’Oneri e dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso, e, 

conseguentemente, l’appaltatore ha l’obbligo di inoltrare tempestiva domanda 

correlata della necessaria documentazione prevista dalle normative. 

L’Appaltatore si impegna a non dare in subappalto l’esecuzione dei servizi descritti 

oggetto del presente contratto, né parte di essi, salvo autorizzazione scritta da parte del 

Committente a seguito di formale richiesta. 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per 

l’esecuzione della Fornitura e messa in opera oggetto di subappalto, sollevando la 

Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento 

danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle lavorazioni subappaltate. 

 

ART. 16 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 

 

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 

agli artt. 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto. 

L'appaltatore prima dell'inizio della Fornitura e messa in opera, dovrà predisporre e 

consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo 

di sicurezza previsto dall'art. 89 comma l lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
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nell'esecuzione dei della Fornitura e messa in opera. 

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia 

da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno 

per le proprie competenze, sull’osservanza delle norme e sull’applicazione dei piani di 

sicurezza. 

Per le eventuali proposte od integrazioni l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere, ai 

sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 17 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI 

ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione della Fornitura e messa in opera, ad avvalersi, 

direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che 

dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all’attività da svolgere. 

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, almeno 10 giorni prima dell’inizio 

della Fornitura e messa in opera, o nel minor tempo fosse richiesto per ragioni di urgenza, i 

nominativi di tutto il personale che verrà impiegato direttamente ed indirettamente. Tale 

elenco conterrà l’indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e 

della posizione previdenziale e assicurativa di ogni lavoratore considerato e verrà 

corredato da adeguata documentazione probatoria. L’ingresso in cantiere e l’impiego 

del personale sarà consentito solo previo esperimento di tale comunicazione. 

Nel caso si rendessero necessarie variazioni del suddetto personale, l’Appaltatore si 

impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso non inferiore a 2 giorni e 

comunque prima del suo impiego. Rimane comunque facoltà della Committente 

chiedere l’avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno 

essere sostituiti entro e non oltre 4 ore lavorative. 

L’Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio 

cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti 

e cottimi di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice sia riconosciuta una 

retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo 

in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di 

contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione, 

retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate. 

L’Appaltatore si impegna inoltre ad effettuare e versare regolarmente le ritenute fiscali sui 

redditi di lavoro dipendente. 
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A comprova dell’ottemperanza di tali obblighi, l’Appaltatore è tenuto a produrre alla 

Committente, periodicamente ovvero nei modi e nei termini specifici che dovessero 

essere previsti dalle norme vigenti la documentazione attestante il regolare adempimento 

dei suddetti obblighi. 

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore 

e/o degli eventuali subappaltatori negativo per due volte consecutive il Responsabile del 

Procedimento propone la risoluzione del contratto. 

In attuazione delle previsioni di cui all’art. 36 bis comma 3, del D. L. n. 223/06 così come 

convertito dalla Legge n. 248/06 e di cui all’art. 18, comma 1 lett. u) ed all’art. 26 u.c. del 

D. Lgs. 81/08, l’Appaltatore è tenuta, altresì, a dotare ed a far dotare tutti i dipendenti 

impegnati nel cantiere dall’appaltatore medesima o dai subappaltatori o titolari di 

subappalti e cottimi di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice di apposito 

tesserino di riconoscimento corredato da fotografia ed a disporre che lo stesso sia 

continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino deve contenere le generalità del 

dipendente e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto la 

relativa autorizzazione. 

La Committente anche tramite il Direttore dell’esecuzione si riserva la facoltà di 

procedere a controlli saltuari e di disporre l’allontanamento dal cantiere del personale 

che non risultasse in regola. 

L’Appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/08 a farsi carico di 

tutti i danni per i quali i propri dipendenti e quelli del subappaltatore non risultino 

indennizzati ad opera dell’I.N.A.I.L.. 

L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l’obbligo da 

parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei 

confronti dei propri dipendenti. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi 

dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed 

a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante 

l’esatto adempimento dei suddetti obblighi. 

L’Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente 

da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest’ultima e conseguente al 

mancato rispetto da parte dell’Appaltatore o  del subappaltatore degli adempimenti 

retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e 

versamento delle ritenute fiscali sui  redditi da lavoro dipendente ovvero al  mancato 

rispetto da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore delle norme 

sull’identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte 

dell’Appaltatore o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non 

indennizzate ad opera dell’I.N.A.I.L.. 
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ART. 18- COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO 

 

Per quanto attiene ai collaudi e al pagamento del saldo si fa rinvio alle disposizioni 

normative applicabili a termine di legge ed a quelle contenute nel Capitolato d’Oneri. 

 

ART. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 

 

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione della Fornitura e messa in opera e l'emissione 

del collaudo provvisorio, l’Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità sancite 

dall'art. 1669 c.c., sarà garante della Fornitura e messa in opera delle prestazioni eseguite, 

restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero 

necessari. 

Per gli oneri che ne derivassero, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o 

rimborso. 

Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dell’esecuzione, si 

procederà d’ufficio, con onere della spesa a carico dell'Appaltatore stesso. 

 

ART. 20 - PENALITÀ PER RITARDI 

 

Il rispetto dei termini fissati nel contratto, nel cronoprogramma della Fornitura e messa in 

opera, nel programma esecutivo di dettaglio approvato e negli ordini di servizio viene 

considerato di primaria importanza. 

Pertanto, in caso di mancato rispetto dei termini suddetti da parte dell’Appaltatore, verrà 

applicata la penale dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo. 

Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi 

d’opera o quant’altro che non consenta il regolare svolgimento della Fornitura e messa in 

opera, motivi imputabili all’Appaltatore, carenza di attrezzature, personale ed 

organizzazione anche della reperibilità. 

In ogni caso l’applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente 

il 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il 

maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte 

dalle Autorità (giudiziaria e non) o dagli altri Enti che abbiano potere di controllo o verifica 

sull’esecuzione dell’appalto. 

 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Nei casi previsti dal contratto e dal Capitolato d’Oneri, la Committente, fatta salva 

l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 108 del Codice, si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto ed alla conseguente pretesa di risarcimento del 

danno. 

Qualora l’appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si 

riserva, inoltre, la facoltà di procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore. Il Committente 

si riserva di vigilare sulle attività del presente contratto e di procedere a controlli e verifiche 

sul livello del servizio reso dall’appaltatore e sullo stato di applicazione di quanto previsto 

dal presente contratto e da quanto ad esso allegato. A tal fine l’appaltatore si impegna a 

fornire tempestivamente su semplice richiesta scritta del Committente tutti i dati, le notizie, 

le informazioni e la documentazione che CIM S.p.A. ritenga opportuno dover acquisire 

ferma restando l’autonomia imprenditoriale dell’appaltatrice. 

 

ART. 22 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

Il materiale di consumo necessario ad espletare le prestazioni ed eseguire i di Fornitura e 

messa in opera dovrà essere fornito dall’appaltatore. 

Gli ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono 

contemplati nel Capitolato d’Oneri. Detti oneri, compresi quelli derivanti dall’esecuzione, 

mantenimento, sorveglianza e smantellamento dei cantieri, si intendono compensati nel prezzo 

contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza. 

Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’Appaltatore 

accetta senza riserve detti oneri rinunciando a richiedere maggiori oneri, compensi e/o indennizzi 

in corso d’opera. 

 

ART. 23 - ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE 

 

L’Appaltatore si impegna a rispettare ogni normativa locale, nazionale e comunitaria in 

materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali 

risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla 

raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del 

materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione della Fornitura e messa in opera 

appaltati che sono di proprietà della stessa, il tutto conformemente a quanto indicato 

nel progetto definitivo e nel Capitolato d’Oneri. 

L’Appaltatore, conseguentemente, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione 

del presente contratto, ne dà espressamente atto ed accetta detta condizione 

rinunciando a successive eccezioni. 

L’appaltatore ha l’obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la 

formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva. 
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L’appaltatore dovrà rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le 

indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell’ambiente da qualsiasi 

forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi 

immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel 

corso dello svolgimento della Fornitura e messa in opera. 

L’Appaltatore dichiara di essere l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto 

delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da 

qualsiasi responsabilità in tal senso. 

Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto d’appalto, pertanto, 

l’Appaltatore, edotto degli oneri e dei compensi di cui al presente articolo, li accetta 

espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel 

corrispettivo complessivo dell’appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di 

maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette ragioni anche in corso 

d’opera. 

 

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 

Al verificarsi di danni alle opere e/o provviste, causati da forza maggiore, questi devono 

essere denunciati dall’Appaltatore nei modi e termini, come specificati nel Capitolato 

d’Oneri. 

La Committente riconoscerà i danni causati da forza maggiore nei limiti e con le modalità 

specificati nel Capitolato d’Oneri. 

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni 

di forza maggiore risarcibili dalla Committente: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri 

guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle 

cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. 

 

ART. 25 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l’obbligo di rispettare 

le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.  136/2010 

effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all’esecuzione del presente 

contratto. In caso di inottemperanza, la Committente avrà titolo per dichiarare il contratto 

risolto di diritto. 

In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi 

all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste 

Italiane S.p.A.. 

Dovranno essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i 

corrente/i dedicato/i, ancorché non in via esclusiva, dell’Appaltatore medesimo, nonché 
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gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso 

detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in 

oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso. 

Tutti i documenti e, in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere 

l’indicazione del codice CIG e/o del codice CUP ove previsto dalla legge. 

A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i pagamenti 

verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul/i 

conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che 

seguono. 

L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i 

trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di 

nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e una clausola di 

risoluzione  di  diritto  in  caso  di  inadempimento, nonché  a  darne  comunicazione alla 

Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente. 

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della 

presentazione dell’istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro 

subcontratto, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i 

dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i 

subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore dovrà altresì produrre o il subcontratto o 

una specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che 

l’Appaltatore   ha   effettivamente   inserito   un’apposita   clausola   con   la   quale   il 

subcontraente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010 e  una clausola risolutiva ex  art. 1456  c.c. in  caso di  inadempimento di  tali 

obblighi. 

In difetto di trasmissione di quanto previsto nel presente articolo, la Committente, ai sensi 

dell’art. 1460 c.c., sarà legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto 

adempimento dell’obbligo di trasmissione. 

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/00. 

 

In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie controparti agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato 

dall’esecuzione del presente, l’Appaltatore è tenuto, all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente 

competente. 
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ART. 26 - SPESE E REGIME FISCALE 

 

L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione 

del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, di copia e stampa degli elaborati 

inerenti al contratto. 

L’Appaltatore dichiara di essere iscritto all’Ufficio IVA di                   . 

 

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE E DELLE CONTROVERSIE 

 

Per la definizione delle riserve verrà data applicazione alle previsioni degli artt. 205, 206 e 

208 del Codice. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a 

titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, 

saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, 

anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o 

regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia. Il Foro 

competente è quello di Novara, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in 

caso di connessione e continenza di cause. 

 

ART. 28 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO  

Qualora     intervenissero    provvedimenti    dell’Autorità    concedente    o    dell’Autorità 

controllante o dell’Autorità giudiziaria o di altri Enti che abbiano poteri di controllo o di 

verifica sull’esecuzione dell’appalto, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente 

appalto, l’Appaltatore non  potrà  avanzare nei  confronti della  Committente pretese di 

risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o 

comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi. 

L’Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, 

non comporterà la nullità totale del contratto. 

Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano 

prescrizioni alternative o discordanti, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla 

Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la 

relativa prestazione. 

Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o 

discordanti l’Appaltatore dovrà eseguire. 

Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione 

dell’Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più 

onerosa per l’Appaltatore. 

In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto 

e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto. 
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Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso 

rinvio alle norme del Codice, del Regolamento, del Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e del Codice 

Civile. 

 

ART. 29 – OBBLIGHI INERENTI AL MATERIALE FORNITO 

È fatto divieto di dare visione a terzi del materiale documentario fornito. L’Appaltatore 

assume formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare lo stesso. 

 

ART. 30 - INFORMATIVA AI SENSI DEL G.D.P.R. - REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I. 

 

Riservatezza 

L’appaltatrice/fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato il contenuto del 

presente incarico, nonché ogni altra informazione o dato che verrà in suo possesso, o di 

suoi dipendenti e/o collaboratori, o comunque a sua conoscenza, o di suoi dipendenti, 

collaboratori e/o ausiliari, sia direttamente che indirettamente, in occasione della 

esecuzione del presente accordo o dei singoli ordini. Tali informazioni e dati, senza il previo 

consenso scritto dell'appaltante/cliente, non dovranno essere in alcun modo utilizzati o 

divulgati per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all’espletamento 

dell’incarico ed in particolare dopo il compimento delle prestazioni e/o la cessazione del 

presente accordo. 

L’appaltatrice/fornitore si impegna a far rispettare gli obblighi di riservatezza ai propri 

dipendenti, collaboratori, ausiliari ed eventuali terzi impiegati per l’esecuzione delle attività 

commissionate. 

L’appaltatrice/fornitore, inoltre, garantisce la massima riservatezza e protezione dei dati 

contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti e informazioni pervenute. 

La violazione dei sopra citati obblighi di riservatezza comporterà la risoluzione del presente 

accordo, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il 

risarcimento per i danni tutti subiti dall'appaltante/cliente. 

L'appaltante/cliente riconosce che il servizio svolto ha carattere di riservatezza e pertanto 

s’impegna, a sua volta, per sé e per i propri dipendenti e/o incaricati, a non rivelare a terzi 

e comunque a non divulgare i contenuti di detto servizio. 

Trattamento e protezione dei dati personali di terzi 

 

Nel caso l’esecuzione del presente accordo determini il trattamento di dati personali per 

conto del cliente, l'appaltante/cliente, titolare di tale trattamento, ha facoltà di nominare 

l’appaltatrice/fornitore, che   ha   l’obbligo   di   accettare, quale   Responsabile   del 

trattamento di dati personali, ai sensi dell’art.  28 del Reg.  (UE) 2016/679 – G.D.P.R.; 

diversamente, le parti si intendono autonomi titolari del trattamento. 
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In ogni caso, l’appaltatrice/fornitore si impegna ed obbliga ad attenersi alle disposizioni di 

cui al Reg. (UE) 2016/679 – G.D.P.R. - e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di 

protezione dei dati personali -, che dichiara di conoscere, in particolare in relazione 

all’adozione delle misure di sicurezza e protezione e all’obbligo eventuale di rilascio di 

informativa agli interessati per conto dell'appaltante/cliente, oltreché ad osservare 

scrupolosamente le istruzioni dell'appaltante/cliente, impartite anche attraverso 

comunicazioni successive alla data della presente stipula. 

L’appaltatrice/fornitore ha facoltà di proporre all'appaltante/cliente la nomina di 

eventuali ulteriori soggetti ai quali si dovesse rendere necessaria la comunicazione dei dati 

personali e che saranno chiamati, a loro volta, ad operare in qualità di Responsabili. 

L’appaltatrice/fornitore    riconosce    il    diritto    dell'appaltante/cliente    di    verificare 

periodicamente l'applicazione delle misure adottate al fine di adempiere alle obbligazioni 

in ordine alla protezione dei dati personali e il diritto di impartire istruzioni per il trattamento 

dei dati a cui l’appaltatrice/fornitore sovrintende. 

In caso di cessazione o risoluzione del rapporto contrattuale in essere e terminato il 

trattamento dei dati, tutti i documenti e/o dati che costituiscono oggetto del trattamento 

per conto dell'appaltante/cliente dovranno essere restituiti dall’appaltatrice/fornitore 

all'appaltante/cliente medesimo e tutte le copie dei dati presenti in qualsiasi forma 

(cartacea, magnetica, elettronica, ecc.) dovranno essere cancellate o distrutte. Potrà 

essere fatta eccezione per quel materiale che debba essere conservato 

dall’appaltatrice/fornitore agli effetti fiscali o di altre norme di legge e comunque 

limitatamente al periodo di compimento della prescrizione di legge. 

Privacy delle parti 

Tutti i dati personali che risultano dal presente accordo e dagli ordini che ne derivano, 

relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e/o a terzi identificati ed 

identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg. (UE) 

2016/679 – G.D.P.R. - e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati 

personali -. 

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essere state debitamente 

informate ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del G.D.P.R. 2016/697 e di essere, 

pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati 

personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente 

incarico, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si 

fa parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge. 

Ciascuna  parte  si  impegna  a  valutare  le  basi  giuridiche  rilevanti  e,  se  del  caso  ad 

acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all’altra parte dei dati 

personali  anche  da  parte  dei  soggetti  coinvolti  nelle  attività  previste,  al  fine  di 

ottemperare agli  obblighi del presente contratto e  normativi, nei  limiti dei principi di 
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liceità, necessità, proporzionalità, non eccedenza e responsabilizzazione, compresa la 

protezione sin dalla protezione e per impostazione predefinita. Tutti i dati personali saranno 

trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per 

finalità connesse all’adempimento contrattuale o all’osservanza di obblighi di legge, ivi 

compresa l’adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con 

strumenti automatizzati, conservati per   la   durata   prevista   dalla   legge   e   fino   al 

compimento della prescrizione legale.  Le parti reciprocamente confermano che il 

trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le 

finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa 

su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è 

richiesto il consenso al trattamento. 

 

ART. 31 - OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D. LGS. N. 231/2001 

 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 

231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di 

cui al decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della 

Committente pubblicato sul sito aziendale www.cimspa.it di cui dichiara di aver preso 

ampia visione. 

L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle parti 

grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e 

legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a 

pretendere l’integrale ristoro dei danni subiti. 

 

Art. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

 

È vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto. È altresì 

fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente 

contratto, nonché di conferire procure all’incasso. 

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, 

fermo restando il diritto della commissione al risarcimento del danno, la committente avrà 

titolo per dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

Art. 33 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI 

 

Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente 

contratto i seguenti documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta 

conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile: 

1)    Specifiche Tecniche della Fornitura; 

2)    Lettera di invito; 

3)    Disciplinare di Gara; 

http://www.cimspa.it/
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4)    Migliorie tecniche (busta “C – Offerta Tecnica”) dell’appaltatore; 

5)    Polizze di garanzia. 

 

 

Testo redatto in due originali, letto, confermato e sottoscritto 

 

Novara, lì    

 

La Committente                                                                            L’Appaltatore 

 

Il Legale Rappresentante 
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Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, C.C., gli articoli: 2. “Oggetto del contratto”, 3. 

“Importo contrattuale e ribasso”, 5. “Contabilizzazione della prestazione della Fornitura e 

messa in opera, pagamenti e ritenute di garanzia”, 6. “Revisione prezzi”, 7. “Conoscenza 

e compensazione delle condizioni di esecuzione”, 8. “Termini per l'inizio e l'ultimazione dei 

servizi e della Fornitura e messa in opera”, 9. “Programma esecutivo della Fornitura e 

messa in opera”, 10. “Durata della Fornitura e messa in opera - eventuali sospensioni e 

riprese della Fornitura e messa in opera”, 14. “Garanzie”, 16. “Prevenzione degli infortuni 

ed igiene del lavoro”, 17. “Obblighi dell’Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti 

all’esecuzione dell’appalto”, 19. “Manutenzione delle opere fino al collaudo”, 20. 

“Penalità per ritardi”, 21. “Risoluzione del contratto”, 22. “Oneri a carico dell’Appaltatore”, 

23. “Oneri dell’Appaltatore in materia ambientale”, 24. “Danni di forza maggiore”, 25. 

“Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”, 27. “Definizione delle riserve e 

delle controversie”, 28. “Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto”, 

31. “Ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001”. 

Novara, lì    

 

 

La Committente                                                     L’Appaltatore 

 

Il Legale Rappresentante 


