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CENTRO INTERPORTUALE MERCI DI NOVARA
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FORNITURA, POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI N° 2 PORTALI OCR
Codice CUP: G19J20001520008

Codice CIG: 8959167A7C
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
TRA
C.I.LM. S.p.A., con sede legale in Novara, via Carlo Panseri n. 118, codice fiscale e partita
IVA 01215120039, R.E.A. n. 156705, in seguito piu brevemente denominata “committente”,

in  persona  del . ., hato a

, domiciliato per la caricain , via

da una parte

con sede legale in , capitale sociale € (euro )

interamente versato, codice fiscale e partita IVA , REA. n.

,in seguito piu brevemente denominato “appaltatore”, in persona del suo



rappresentante legale , hato a il munito dei necessari

poteri, dall’altra parte,

PREMESSO

a) che é stato redatto ed approvato il documento denominato “SPECIFICHE TECNICHE
DI FORNITURA", inerenti la Fornitura e messa in opera di n°2 portali OCR;

b) che C.LM. S.p.A. ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando per I'affidamento della Fornitura e messa in opera di n°2 portali OCR da

aggiudicare con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente piu vantaggiosa

secondo i criteri indicati nel "Disciplinare di Gara”;

c) che la Lettera d'invito & stata inviata in data

d) che il termine ultimo per la presentazione delle offerte € stato fissato per le ore 12,00

del 29/11/2021;

e) che enfroil suddetto termine hanno presentato offerta n. imprese;

f)  che la procedura di gara si & conclusa con I'aggiudicazione definitiva di quanto
oggetto del presente confratto a favore del sunnominato appaltatore che ha offerto |l
ribasso del % sul prezzo a base di gara della Fornitura e messa in opera e che &
risultato in possesso di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara cosi come richiesti dalla
vigente normativa;

g) che col presente atto siinftendono disciplinare le modalitd di esecuzione dell'appalto;

h) che l'appaltatore &

i) che, aifini del presente contratto si intende:
- per “Codice”, il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- per "Regolamento”, il D.P.R. 5 Oftobre 2010, n. 207.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1- PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono
patto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La committente concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
la fornitura, posa in opera ed installazione di n® 2 portali OCR, il tutto come meglio definito
nelle Specifiche Tecniche della Fornitura, nel Capitolato d’Oneri e dalle migliorie tecniche
offerte dall’appaltatore in sede di gara, contenute nella busta “C — Offerta Tecnica”, di
cui al “Disciplinare di Gara”. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché

all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

L'importo contrattuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, ammonta ad

€ (euro /00), di cui:
a) € (euro /00), importo Fornitura e messa in
opera al netto del ribasso del % | percento), al

netto dell'l.V.A;

b) € 8.342,00(euro ottomilatrecentoquarantadue/00), importo oneri per la sicurezza, non
soggetti aribasso, al netto dell'l.V.A..

Le prestazioni saranno inferamente remunerate “a corpo”, per cui I'importo contrattuale
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd e alla
qualita delle opere e dei servizi appaltati.
Tale importo € riconosciuto ad ogni effetto dall’appaltatore  adeguatamente
remunerativo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto.
Come previsto nel Capitolato d'Oneri, I'elenco dei prezzi unitari e i computo metrico
estimativo presenti nelle Specifiche Tecniche della Fornitura, hanno validita ai soli fini della

formulazione dell'offerta e del conseguente corrispettivo di aggiudicazione.

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA FORNITURA E MESSA IN
OPERA, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA

5.1 - Contabilizzazione degli interventi di

Fornitura e messa in opera

La contabilitd delle prestazioni di Fornitura e messa in opera sard effettuata sulla base di

quanto specificato nel Capitolato d'Oneri.

5.2 - Pagamenti

Il pagamento verrd autorizzato solo previo regolare assolvimento degli obblighi
contrattuali da parte dell’appaltatore, regolare emissione da parte dell’appaltatore del
documento unico di regolaritd contributiva del medesimo appaltatore e degli eventuali
subappaltatori oltre a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, nonché rispetto degli
adempimenti previsti da L. 134/2012 e adempimenti di legge in favore dei subappaltatori
e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti.

Il pagamento degli importi dovuti, ad eccezione dell’anficipazione di cui al successivo
art. 5.3 “Pagamenti in corso d'opera”, punto 1), sard effettuato a 60 (sessanta) giorni
dalla data di emissione della fattura.

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati a seguito della comunicazione scritta
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dellappaltatore contenente l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in saldo o in acconto, ai sensi dell’art.
3 della L. n. 136/2010; tutti i pagamenti verranno effettuati framite bonifico bancario con
accredito sul c/c dedicato individuato dallo stesso.

La Committente potrd dar corso al pagamento direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni nei casi previsti dal comma 13 del'art. 105 del
Codice.

5.3 - Pagamenti in corso d’opera

| pagamentiin corso d'opera avverranno nel seguente modo:

1) Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del previsto verbale di consegna

della Fornitura e messa in opera della Fase 1 la committente procederd al pagamento

all'appaltatore dell’anticipazione pari al 20 (venti) %, calcolata sull'importo di contratto.

Tale importo verrd recuperato gradualmente nel corso della prestazione, in quote

proporzionali all'importo dei singoli Stati di Avanzamento (S.A.) e l'importo della

garanzia verrd gradualmente ridotto in base al progressivo recupero dell’anticipazione

da parte della stazione appaltante.

2) Nel corso della Fornitura e messa in opera e sullimporto di essa I'Appaltatore avrd

diritto a pagamenti in acconto, in base agli stati di avanzamento, qualora il suo credito

liguido derivante dalle prestazioni eseguite e dalla relativa quota degli oneri della

sicurezza, al netto delribasso d'asta raggiunga:

- S.A.n. 1: 40% delllimporto di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri

sicurezza;

- S.A. n. 2. 70% dellimporto di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri
sicurezza;

- S.A. n. 3: 100% dell'importo di contratto riferito alla Fornitura e messa in opera e oneri
sicurezza.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto
progressivo di ogni S.A. & operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento), da

liguidarsi dopo I'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.

A garanzia della corretta esecuzione alla Fornitura e messa in opera sull'importo netto

progressivo di ogni S.A. € operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da

liguidarsi dopo I'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.

In sede di emissione dello S.A. n. 3 la liguidazione non potrd superare il 90% (novanta per
cento) dell'importo contrattuale riferito alla Fornitura e messa in opera ed agli oneri della

sicurezza, al lordo suddette ritenute di garanzia del 0,5% e 5% e della quota parte del

recupero proporzionale della suddetfta anficipazione pari al 20%. L'importo residuo della
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Fornitura e messa in opera, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10%
dell'importo contrattuale riferito alla Fornitura e messa in opera ed agli oneri della
sicurezza, sard contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo le modalitd che
seguono. Ai fini del presente comma per importo conftrattuale si infende I'importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base allimporto dei successivi atti
aggiuntivi.

L'emissione dello S.A. avverrd da parte del Direttore dell’esecuzione, al raggiungimento
delle previste percentuali di avanzamento della Fornitura e messa in opera, a fronte della
corretta redazione della contabilizzazione della Fornitura e messa in opera da eseguirsi
secondo le disposizioni previste dal D.M. 7 Marzo 2018 n. 49.

Lo S.A. e rilasciato nei termini sopra indicati, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tal fine iI documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gid corrisposti
e, di conseguenza, I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci.

Il Direttore dell’esecuzione trasmette lo stato di avanzamento al RUP (Responsabile Unico
del Procedimento), che emette il certificato di pagamento entro i successivi 10 giorni; il
RUP, previa verifica della regolaritd contributiva dell’esecutore, invia il certificato
di pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento; ogni
certificato di pagamento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilitd.

Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato sard effettuato secondo quanto

previsto nell’art. 5.2 *“Pagamenti”.

5.4 - Ritenute di garanzia

Come su specificato, ai sensi del’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo
netto progressivo di ogni S.A. & operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento), da liquidarsi
dopo I'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.
A ulteriore garanzia della comretta esecuzione della Fornitura e messa in opera sull'importo netto
progressivo di ogni S.A. & operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da liquidarsi
dopo I'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.
I pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o degli eventudii
subappaltatori/subaffidatari accertate mediante documento unico di regolarita contributiva &
disposto direttamente agli enti competenti.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
lapprovazione da parte della Committente del cerfificato di collaudo, previo rilascio del
documento unico diregolarita contributiva.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

E esclusa la facoltd di procedere alla revisione dei prezzi confrattuali.




ART. 7 - CONOSCENZA E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto, I'appaltatore, tra I'altro, dichiara senza

riserva ad ogni effetto dilegge e di contfratto quanto segue:

1. diaver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato d'Oneri e di
essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi,
oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, prescrizioni tecniche ed
amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiomati;

2. di essere pienamente edotto delle fipologie della Fornitura e messa in opera previsti,
per averne acquisito conoscenza dai documenti messi a disposizione dalla committente
e direttfamente mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle
risorse esistenti nella zona, delle cave e delle discariche (capacitd e disponibilitd
compatibili con i tempi di esecuzione previsti) e di quant'aliro occorrente alle fasi
produttive, della viabilitd su gomma e rotaia, degli accessi, della vicinanza con le
infrastrutture  dell'interporto in esercizio e, in genere, di tutte le condizioni generali e
particolari che possono influire sull’esecuzione della Fornitura e messa in opera;

3. diessere dlfresi a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano
d’'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione
onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di
approvvigionamento nonché di essere a conoscenza, aver valutato e di accettare
espressamente le condizioni onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel progetto
definitivo e nel Capitolato d'Oneri, intendendo la loro remunerazione compresa nel
corrispettivo globale complessivo dell’appalto. Per questo le Parti concordano che, in
nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle
discariche, della viabilitd e delle condizioni generali e particolari, comprese nel
progetto definitivo e nel Capitolato d'Oneri, note all'appaltatore o da esso conoscibili
a fronte del'analisi del progetto e degli aliri elaborati messi a disposizione
dell'appaltatore prima d'ora e del sopralluogo, potfranno essere addotte quale
motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennitd e risarcimento o
giustificare ritardi  nello svolgimento delle prestazioni, riconoscendo I'avvenuta
compensazione di tali oneri nel prezzo confrattuale;

4. di essere edotto di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e,
quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nella
Fornitura e messa in opera;

5. di aver preso visione framite il sopralluogo e nei documenti Specifiche Tecniche di
Fornitura, i servizi interferenti con le prestazioni da eseguire e di obbligarsi ad aftivare tutte
le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi e, in caso di
danneggiamento, risarcire i danni procurati;

6. di garantire, per tutta la durata del servizio di Fornitura e messa in opera oggetto del
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presente contratto, il possesso e la messa a disposizione, delle risorse economiche, delle
capacitd tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature adeguate all’entitd,
e tfipologie della Fornitura e messa in opera, si da poter consentire la perfetta esecuzione
degli stessi e da poter sostenere a proprio rischio e spese la loro gestione, organizzazione
ed esecuzione;

7. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e

comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 8 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI E DELLA FORNITURA E MESSA IN
OPERA

Dopo la stipula del presente contratto il Direttore dell’esecuzione procederda alla

comunicazione all'appaltatore del giorno e del luogo in cui dovrd frovarsi per ricevere in
consegna le attivita di Fornitura e messa in opera. Contestualmente alla consegna verrd
redafto regolare verbale dalla cui data decorreranno i fermini di avanzamento e di
ultimazione degli stessi, come specificato nel Capitolato d'Oneri.

Per la fase 1 della Fornitura e messa in opera il tempo utile per ultimare gli stessi & fissato

in ( ) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna della fase 1 della Fornitura e messa in opera da parte del
Direttore dell’esecuzione e per la fase 2 della Fornitura e messa in opera in |
) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

della fase 2 della Fornitura e messa in opera da parte del Direttore dell’esecuzione.

ART. 9 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA

L'appaltatore dovra presentare, prima dell'inizio della Fornitura e messa in opera, un
deftagliato programma esecutivo delle prestazioni, compatibile con il cronoprogramma
contrattuale nel quale sono indicate, per ogni attivitd le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto parziale e progressivo dell’avanzamento della
Fornitura e messa in opera.

Detto programma esecutivo € soggetto ad approvazione da parte del Direttore
dell’esecuzione e della Committente.

Nella redazione di tale programma l'‘appaltatore dovrd evidenziare, con allegati grafici,
l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro ultimazione.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente, la quale potrd ordinarne
modifiche anche in corso di attuazione, & invece impegnativo per I'appaltatore, che ha
I'obbligo dirispettare comunque i termini di avanzamento menisili ed ogni altra modalita.

Il programma esecutivo sard oggetto di revisione qualora vengano impartite diverse
disposizioni da parte del Direfttore dell’esecuzione o vengano disposte varianti in corso

dopera e nei casi previsti nel Capitolato d'Oneri. La mancata osservanza delle
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disposizioni del presente articolo da facolta alla Committente di risolvere il contratto per
colpa dell'appaltatore.

Qualora I'appaltatore non provveda alla presentazione del programma esecutivo, anche
a seguito di diffida del Direttore dell’esecuzione ad adempiere entro 7 giorni, sard facoltd

della Committenterisolvere il contratto.

ART. 10 - DURATA DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA - EVENTUALI
SOSPENSIONI E RIPRESE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA

La durata dei servizi oggetto del presente affidamento & prevista complessivamente in

giorni ( ) naturali e consecutivi a decorrere dai verbali di consegna.

Sono previste due fasi separate di Fornitura e messa in opera, come meglio normate e
specificate nel Capitolato d'Oneri.

Nel computo di detto termine si & tenuto conto delle normali previsioni dell'incidenza di
andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, non potranno essere concesse proroghe
per recuperare i rallentamenti e le soste se non per circostanze eccedenti il normale
andamento stagionale.

Eventuali sospensioni e riprese dei della Fornitura e messa in opera sono disciplinate in

base a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri.

ART. 11 - ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI

Il Direttore dell’esecuzione, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed
istruzioni che ritiene necessarie a garantire la regolaritd dei servizi, fissando all'occorrenza
I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effeftuando a tale scopo le ispezioni ed i
conftrolli che ritiene opportuno eseguire.

Il Direttore dell'esecuzione potrd eventualmente disporre modifiche dei servizi entro i limiti

previsti dal comma 2, primo periodo dell’art. 106 del Codice.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DELLA
FORNITURA E MESSA IN OPERA

L'appaltatore & tenuto a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui

nominativo dovrd essere preventivamente comunicato alla Committente e alla Direzione
delle attivitd, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.
Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi
per iscritto, sard suo obbligo farne immediata richiesta scritta. In caso contrario,
l'appaltatore non potrd in alcuna evenienza invocare a propria discolpa il fatto che le
disposizioni non siano state impartite per iscritto.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto potra essere

softoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno
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risultare da specifico atto notarile.

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORETECNICO

Per I'esecuzione del presente contratto sia I'Appaltatore sia il suo Direttore Tecnico

eleggono domicilioin

ART. 14 - GARANZIE

L' Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di garanzie di cui all’art. 103 del

Codice, ha costituito:

a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall’art. 103, commi 1 e 4;

b) le polizze assicurative, come meglio dettagliate nel Capitolato d'Oneri.
ART. 15 -SUBAPPALTI

Fermo restando che iservizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti
dall’Appaltatore, I'affidamento in subappalto e/o in cottimo & soggetto ai limiti ed alle
disposizioni previsti dalla norma e con I'osservanza di quanto previsto dal Capitolato
d'Oneri e dalla normativa per la lotta contro la criminalitad di stampo mafioso, e,
conseguentemente, |'appaltatore ha ['obbligo di inoltrare fempestiva domanda
correlata della necessaria documentazione prevista dalle normative.

L'Appaltatore si impegna a non dare in subappalto I'esecuzione dei servizi descritti
oggetto del presente contratto, né parte di essi, salvo autorizzazione scritta da parte del
Committente a seguito di formale richiesta.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per
I'esecuzione della Fornitura e messa in opera oggetto di subappalto, sollevando Ia
Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento

danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

ART. 16 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritfi
agli artt. 95, 26 e 97 e all'allegato Xlll del citato decreto.

L'appaltatore prima dell'inizio della Fornitura e messa in opera, dovrd predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo
di sicurezza previsto dall'art. 82 commal | lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
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nell'esecuzione dei della Fornitura e messa in opera.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia
da parte dell’ Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno
per le proprie competenze, sull’osservanza delle norme e sull’applicazione dei piani di
sicurezza.

Per le eventuali proposte od integrazioni I'Appaltatore non avra nulla a pretendere, ai

sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE Al LAVORATORI ADIBITI
ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore & tenuto, nell’esecuzione della Fornitura e messa in opera, ad avvalersi,

diretftamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che
dovrd essere qualificato e idoneo rispetto all’ attivitd da svolgere.

L'Appaltatore dovrd comunicare alla Committente, almeno 10 giorni prima dell’inizio
della Fornitura e messa in opera, o nel minor tfempo fosse richiesto per ragioni di urgenza, i
nominativi di tutto il personale che verrd impiegato direttamente ed indirettamente. Tale
elenco conterrd I'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e
della posizione previdenziale e assicurativa di ogni lavoratore considerato e verrd
corredato da adeguata documentazione probatoria. L'ingresso in cantiere e I'impiego
del personale sard consentito solo previo esperimento di tale comunicazione.

Nel caso si rendessero necessarie variazioni del suddetto personale, I'Appaltatore si
impegna a comunicare le sostituzioni con adeguato preavviso non inferiore a 2 giorni e
comungue prima del suo impiego. Rimane comunqgue facoltd della Committente
chiedere I'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunqgue dovranno
essere sostituiti entro e non olire 4 ore lavorative.

L' Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio
cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalfi
e coftimi di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice sia riconosciuta una
retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo
in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e
prescrizioni dei confratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piUu rappresentative, delle leggi e dei
regolamenti sulla futela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione,
refribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.
L' Appaltatore si impegna inolfre ad effettuare e versare regolarmente le ritenute fiscali sui

redditi di lavoro dipendente.
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A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, I'Appaltatore € tenuto a produrre alla
Committente, periodicamente ovvero nei modi e nei termini specifici che dovessero
essere previsti dalle norme vigenti la documentazione attestante il regolare adempimento
dei suddeftti obblighi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolaritd contributiva dell’ Appaltatore
e/o degli eventuali subappaltatori negativo per due volte consecutive il Responsabile del
Procedimento propone la risoluzione del contratto.

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 bis comma 3, del D. L. n. 223/06 cosi come
convertito dalla Legge n. 248/06 e di cui all'art. 18, comma 1 lett. u) ed all'art. 26 u.c. del
D. Lgs. 81/08, I'Appaltatore & tenuta, aliresi, a dotare ed a far dotare tutti i dipendenti
impegnati nel cantiere dall’appaltatore medesima o dai subappaltatori o titolari di
subappalti e cottimi di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice di apposito
tesserino di riconoscimento corredato da fotografia ed a disporre che lo stesso sia
continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino deve contenere le generalitd del
dipendente e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto la
relativa autorizzazione.

La Committente anche tramite il Direttore dell’esecuzione si riserva la facolta di
procedere a confrolli saltuari e di disporre I'allontanamento dal cantiere del personale
che nonrisultasse in regola.

L'Appaltatore € tenuto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/08 a farsi carico di
futti i danni per i quali i propri dipendenti e quelli del subappaltatore non risultino
indennizzati ad opera dell'l.N.A.l.L..

L' Appaltatore si impegna a frasfondere nei confratti con i subappaltatori I'obbligo da
parte degli stessi ad ottemperare a futti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei
confronti dei propri dipendenti. L'Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi
dell’art. 1381 c.c. per I'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed
a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante
I'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

L'Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente
da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest’ultima e conseguente al
mancafo rispetto da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore degli adempimenti
retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e
versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato
rispetto da parte del’Appaltatore o del suo subappaltatore delle norme
sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte
dell’Appaltatore o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non

indennizzate ad opera dell'l.N.A.lLL..
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ART. 18- COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO

Per quanto atftiene ai collaudi e al pagamento del saldo si fa rinvio alle disposizioni

normative applicabili a termine di legge ed a quelle contenute nel Capitolato d'Oneri.

ART. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione della Fornitura e messa in opera e l'emissione
del collaudo provvisorio, I'Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilitd sancite
dall'art. 1669 c.c., sard garante della Fornitura e messa in opera delle prestazioni eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari.

Per gli oneri che ne derivassero, I'Appaltatore non avrd diritto ad alcun risarcimento o
rimborso.

Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dell’esecuzione, si

procederd d'ufficio, con onere della spesa a carico dell'Appaltatore stesso.

ART. 20 - PENALITA PER RITARDI

Il rispetto dei termini fissati nel confratto, nel cronoprogramma della Fornitura e messa in
opera, nel programma esecutivo di dettaglio approvato e negli ordini di servizio viene
considerato di primaria importanza.

Pertanto, in caso di mancato rispetto dei termini suddetti da parte dell’ Appaltatore, verrd
applicata la penale dell’l (uno) per mille del’ammontare netto confraftuale per ogni
giorno diritardo.

Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi
d'opera o quant'aliro che non consenta il regolare svolgimento della Fornitura e messa in
opera, motivi imputabili all’Appaltatore, carenza di attrezzature, personale ed
organizzazione anche della reperibilitd.

In ogni caso I'applicazione delle penali non potrd comunque superare complessivamente
il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, pena la facoltd, per la stazione
appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il dirifto della Committente a richiedere |l
maggior danno evenftualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte
dalle Autoritd (giudiziaria e non) o dagli altri Enti che abbiano potere di controllo o verifica

sull’esecuzione dell’appalto.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Nei casi previsti dal contratto e dal Capitolato d'Oneri, la Committente, fatta salva
I'applicazione della procedura prevista dall’articolo 108 del Codice, si riserva la facoltd di
procedere alla risoluzione del confratto ed alla conseguente pretesa di risarcimento del
danno.

Qualora I'appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di confratto la Committente si
riserva, inoltre, la facoltd di procedere d'ufficio in danno dell'appaltatore. II| Committente
si riserva di vigilare sulle attivitd del presente contratto e di procedere a controlli e verifiche
sul livello del servizio reso dall’appaltatore e sullo stato di applicazione di quanto previsto
dal presente contratto e da quanto ad esso allegato. A tal fine I'appaltatore siimpegna a
fornire tempestivamente su semplice richiesta scritta del Committente tutti i dati, le notizie,
le informazioni e la documentazione che CIM S.p.A. ritenga opportuno dover acquisire

ferma restando I'autonomia imprenditoriale dell’appaltatrice.

ART. 22 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il materiale di consumo necessario ad espletare le prestazioni ed eseguire i di Fornitura e
messa in opera dovrd essere fornito dall’appaltatore.

Gli ulteriori oneri a carico dell' Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono
contemplati nel Capitolato d'Oneri. Detti oneri, compresi quelli derivanti dall’esecuzione,
mantenimento, sorveglianza e smantellamento dei cantieri, si intendono compensati nel prezzo
confrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza.

Con la presentazione dell’'offerta e la sottoscrizione del contratto d'appalto, I'Appaltatore
accetta senza riserve detti oneri rinunciando a richiedere maggiori oneri, compensi e/o indennizz

in corso d'opera.

ART. 23 - ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

L' Appaltatore si impegna a rispettare ogni normativa locale, nazionale e comunitaria in
materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali
risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla
raccolta, al frasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilitd del
materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione della Fornitura e messa in opera
appaltati che sono di proprieta della stessa, il tutto conformemente a quanto indicato
nel progetto definitivo e nel Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore, conseguentemente, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione
del presente contratto, ne dd espressamente atto ed accetta detta condizione
rinunciando a successive eccezioni.

L'appaltatore ha I'obbligo di chiedere alle competenti autoritd le necessarie autorizzazioni per la

formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.
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L'appaltatore dovrd rispettare in maniera puntucdle la legislazione nazionale e regioncle, le
indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell’ambiente da qualsiasi
forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sotfomettersi
immediatamente a qualungue nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel
corso dello svolgimento della Fornitura e messa in opera.

L' Appaltatore dichiara di essere I'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti e del rispetto
delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da
qualsiasi responsabilita in tal senso.

Con la presentazione del'offerta e la sottoscrizone del contratto d'appalto, pertanto,
I'Appaltatore, edotto degli oneri e dei compensi di cui al presente articolo, i accetta
espressamente, cosi come accetta che la loro remunerazione siac compresa e compensata nel
corrispettivo complessivo dell’appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di
maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia fitolo per dette ragioni anche in corso

d'opera.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al verificarsi di danni alle opere e/o provviste, causati da forza maggiore, questi devono
essere denunciati dall’ Appaltatore nei modi e termini, come specificati nel Capitolato
d'Oneri.

La Committente riconoscerd i danni causati da forza maggiore nei limiti e con le modalitd
specificati nel Capitolato d'Oneri.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni
di forza maggiore risarcibili dalla Committente: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri
guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle

cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensitd.

ART. 25 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Appaltatore, con la softoscrizione del presente contratto, assume I'obbligo di rispettare
le norme in merito alla tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010
effetftuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all’esecuzione del presente
contratto. In caso di inottemperanza, la Committente avrd titolo per dichiarare il contratto
risolto di diritto.

In particolare & fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi
all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Societd Poste
Italiane S.p.A..

Dovranno essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i

corrente/i dedicato/i, ancorché non in via esclusiva, dell’ Appaltatore medesimo, nonché
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gli altri dafi previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso
detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in
oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti e, in particolare, le fatture emesse dall’ Appaltatore dovranno contenere
I'indicazione del codice CIG e/o del codice CUP ove previsto dalla legge.

A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell’ Appaltatore, tutti i pagamenti
verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul/i
conto/i corrente/i dedicato/i dell’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che
seguono.

L' Appaltatore si impegna a inserire in tutti i confratti (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i
frasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti
della filiera delle imprese interessate alle attivitd oggetto del presente contratto, a pena di
nullitd assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli
obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e una clausola di
risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla
Committente con le modalitd e nei termini indicati al punto seguente.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della
presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro
subcontratto, I'Appaltatore dovrd trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i
dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontraente, le generalitd ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che peri
subcontratti diversi dal subappalto I' Appaltatore dovrd altresi produrre o il subcontratto o
una specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che
I'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale |l
subcontraente si & assunto gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e una clausola risolutfiva ex art. 1456 c.c. in caso di inadempimento di tali
obblighi.

In difetto di frasmissione di quanto previsto nel presente articolo, la Committente, ai sensi
dell'art. 1460 c.c., sard legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto
adempimento dell’obbligo di trasmissione.

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli
obblighi di fracciabilitd finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato
dall'esecuzione del presente, I'Appaltatore & tenuto, alllimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente

competente.
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ART. 26 - SPESE E REGIME FISCALE

L' Appaltatore dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione
del presente confratto, ivi comprese quelle di bollo, di copia e stampa degli elaborati
inerenti al contratto.

L' Appaltatore dichiara di essere iscritto all’Ufficio IVA di

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE E DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle riserve verrd data applicazione alle previsioni degli artt. 205, 206 e
208 del Codice.

Tutte le confroversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a
titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validitd, interpretazione ed esecuzione,
saranno definite dall'Autoritd Giudiziaria Ordinaria, fermo comungue quanto disposto,
anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o
regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia. Il Foro
competente € quello di Novara, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in

caso di connessione e continenza di cause.

ART. 28 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora  intervenissero  provvedimenti  dell’Autoritd concedente o dell' Autoritd
controllante o dell' Autoritd giudiziaria o di altri Enti che abbiano poteri di contfrollo o di
verifica sull'esecuzione dell'appalto, tali da incidere sulla validita e/o efficacia del presente
appalto, I'Appaltatore non potrd avanzare nei confronti della Committente pretese di
risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atfi e/o
comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

L' Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullitd di un articolo, o parte di esso,
non comporterd la nullitd totale del contratto.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente confratto contengano
prescrizioni alternative o discordanti, I'Appaltatore dovrd darne comunicazione alla
Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la
relativa prestazione.

Spetfta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o
discordanti |’ Appaltatore dovrd eseguire.

Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione
dell’ Appaltatore, che la Committente pud, senza onere, indicare la prescrizione piu
onerosa per I'Appaltatore.

In caso di divergenza o non conformitd tra le disposizioni contenute nel presente contratto

e quelle di uno o piu allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.
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Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso
rinvio alle norme del Codice, del Regolamento, del Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e del Codice

Civile.

ART. 29 — OBBLIGHI INERENTI AL MATERIALE FORNITO

E fatto divieto di dare visione a terzi del materiale documentario fornito. L' Appaltatore

assume formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare lo stesso.

ART. 30 - INFORMATIVA Al SENSI DEL G.D.P.R. - REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.1.

Riservatezza

L'appaltatrice/fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato il contenuto del
presente incarico, nonché ogni altra informazione o dato che verrd in suo possesso, o di
suoi dipendenti e/o collaboratori, 0 comunque a sua conoscenza, o di suoi dipendenti,
collaboratori e/o ausiliari, sia direttamente che indirettamente, in occasione della
esecuzione del presente accordo o dei singoli ordini. Tali informazioni e dati, senza il previo
consenso scritto dell'appaltante/cliente, non dovranno essere in alcun modo utilizzati o
divulgati per nessun proposito che non sia quello strettfamente connesso all’espletamento
dell'incarico ed in particolare dopo il compimento delle prestazioni e/o la cessazione del
presente accordo.

L'appaltatrice/fornitore si impegna a far rispettare gli obblighi di riservatezza ai propri
dipendenti, collaboratori, ausiliari ed eventuali terzi impiegati per I'esecuzione delle attivitd
commissionate.

L'appaltatrice/fornitore, inoltre, garantisce la massima riservatezza e protezione dei dati
contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti e informazioni pervenute.

La violazione dei sopra citati obblighi di riservatezza comporterd la risoluzione del presente
accordo, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo |l
risarcimento per i danni tutti subiti dall'appaltante/cliente.

L'appaltante/cliente riconosce che il servizio svolto ha carattere di riservatezza e pertanto
s'impegna, a sua volta, per sé e per i propri dipendenti e/o incaricati, a non rivelare a terzi
e comunqgue a non divulgare i contenuti di detto servizio.

Trattamento e protezione dei dati personali di terzi

Nel caso I'esecuzione del presente accordo determini il tfrattamento di dati personali per
conto del cliente, I'appaltante/cliente, titolare di tale trattamento, ha facoltd di nominare
I'appaltatrice/fornitore, che ha [I'obbligo di accettare, quale Responsabile del
frattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 — G.D.P.R.;

diversamente, le parti siinfendono autonomi titolari del frattamento.

17



In ogni caso, I'appaltatrice/fornitore si impegna ed obbliga ad attenersi alle disposizioni di
cui al Reg. (UE) 2016/679 — G.D.P.R. - e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di
protezione dei dati personali -, che dichiara di conoscere, in particolare in relazione
all'adozione delle misure di sicurezza e protezione e all'obbligo eventuale di rilascio di
informativa agli interessati per conto dellappaltante/cliente, oltreché ad osservare
scrupolosamente le isfruzioni dellappaltante/cliente, impartite anche attraverso
comunicazioni successive alla data della presente stipula.

L'appaltatrice/fornitore  ha facoltd di proporre all'appaltante/cliente la nomina di
eventuali ulteriori soggetti ai quali si dovesse rendere necessaria la comunicazione dei dati
personali e che saranno chiamati, a loro volta, ad operare in qualitd di Responsabili.
L'appaltatrice/fornitore  riconosce il diritto  dellappaltante/cliente  di  verificare
periodicamente 'applicazione delle misure adottate al fine di adempiere alle obbligazioni
in ordine alla protezione dei dati personali e il diritto di impartire istruzioni per il frattamento
dei dati a cui l'appaltatrice/fornitore sovrintende.

In caso di cessazione o risoluzione del rapporto contfrattuale in essere e terminato |l
frattamento dei dafi, futti i documenti e/o dati che costituiscono oggetto del frattamento
per conto dellappaltante/cliente dovranno essere restituiti dall’appaltatrice/fornitore
allappaltante/cliente medesimo e tutte le copie dei dati presenti in qualsiasi forma
(cartacea, magnetica, elettronica, ecc.) dovranno essere cancellate o distrutte. Potra
essere fafta eccezione per quel materiale che debba essere conservato
dall’'appaltatrice/fornitore agli effetti fiscali o di alire norme di legge e comunque
limitatamente al periodo di compimento della prescrizione di legge.

Privacy delle parti

Tutti i dati personali che risultano dal presente accordo e dagli ordini che ne derivano,
relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e/o a terzi identificati ed
identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg. (UE)
2016/679 — G.D.P.R. - e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati
personali -.

Con la sotftoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di essere state debitamente
informate ai sensi di legge, anche in virtu degli artt. 13-14 del G.D.P.R. 2016/697 e di essere,
pertanto, a conoscenza delle modalitd e finalitd della raccolta e del frattamento dei dati
personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente
incarico, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si
fa parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge.
Ciascuna parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso ad
acquisire il consenso al trattamento, previamente alla frasmissione all’altra parte dei dati
personali anche da parte dei soggetti coinvolti nelle attivitd previste, al fine di

oftemperare agli obblighi del presente confratto e normativi, nei limiti dei principi di
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liceitd, necessitd, proporzionalitd, non eccedenza e responsabilizzazione, compresa la
protezione sin dalla protezione e per impostazione predefinita. Tutti i dati personali saranno
trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati, solo ed esclusivamente per
finalitd connesse all’adempimento contrattuale o all’osservanza di obblighi di legge, ivi
compresa I'adozione di misure di sicurezza. | dati saranno trattati manualmente e con
strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al
compimento della prescrizione legale. Le parfi reciprocamente confermano che |l
trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le
finalitd amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa
su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non &

richiesto il consenso al tratfamento.

ART. 31 - OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D. LGS. N. 231/2001

L' Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.
231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di
cui al decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della
Committente pubblicato sul sito aziendale www.cimspa.it di cui dichiara di aver preso
ampia visione.

L'inosservanza da parte dell’ Appaltatore di tale obbligazione & considerata dalle parti
grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e
legittimerd la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a

pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto. E altresi
fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente
contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo,
fermo restando il diritto della commissione al risarcimento del danno, la committente avrd
titolo per dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Art. 33 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente
contratto i seguenti documenti, dei quali I'Appaltatore dichiara di avere piena ed edofta
conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile:

1) Specifiche Tecniche della Fornitura;

2) Lettera diinvito;

3) Disciplinare di Gara;
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4) Migliorie tecniche (busta "“C - Offerta Tecnica”) dell’appaltatore;

5) Polizze di garanzia.

Testo redatto in due originali, letto, confermato e sottoscritto

Novara, li
La Committente L' Appaltatore

Il Legale Rappresentante
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Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, C.C., gli articoli: 2. “Oggetto del contratto”, 3.
“Importo contrattuale e ribasso”, 5. “Contabilizzazione della prestazione della Fornitura e
messa in opera, pagamenti e ritenute di garanzia”, 6. “Revisione prezzi”, 7. "Conoscenza
e compensazione delle condizioni di esecuzione”, 8. “Termini per l'inizio e l'ultimazione dei
servizi e della Fornitura e messa in opera”, 9. “Programma esecutivo della Fornitura e
messa in opera”, 10. “Durata della Fornitura e messa in opera - eventuali sospensioni e
riprese della Fornitura e messa in opera”, 14. “Garanzie”, 16. “Prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro”, 17. "Obblighi dell’Appaltatore in relazione ai lavoratori adibifi
all'esecuzione del’appalto”, 19. “Manutenzione delle opere fino al collaudo”, 20.
“Pendalitd per ritardi”, 21. “Risoluzione del contratto”, 22. “Oneri a carico dell’ Appaltatore”,
23. “Oneri dell’Appaltatore in materia ambientale”, 24. “Danni di forza maggiore”, 25.
“Rispetto degli obblighi di fracciabilitd dei flussi finanziari”, 27. “Definizione delle riserve e
delle controversie”, 28. “Prescrizioni particolari sulla validitad ed efficacia del contratto”,
31. "Ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001".

Novarag, i

La Committente L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante
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