CIM spa
Interporto di Novara

Via Carlo Panseri, 118
28100 – Novara
P.I.: 12885880158

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5.

Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con tecnologia OCR.

Fase

Specifiche tecniche di fornitura

Oggetto

Elenco elaborati

Professionisti

Ing. Stefano NERVIANI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NOVARA
Dott. Ing. STEFANO NERVIANI
N° 1290

A.00

EUROPROGETTI s.r.l.
DIREZIONE E UFFICI
Corte degli Arrotini, 1 28100 Novara – www.europrogetti.eu
Tel +39 0321 455100 – Fax +39 0321 499775 - posta@europrogetti.eu

SOCIETA' CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015

Professionisti	SN-es	

A. Redazione documento

n.pagine	3
n.allegati	--

B. Lista di distribuzione

CIM S.P.A. Interporto di Novara Via Carlo Panseri 118 – 28100 Novara	1 copia

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	15/10/2021	E.SIGNORELLI	S.NERVIANI	S.NERVIANI
File:	ej.21.014.004.0001.doc				

Il presente documento è stampato su carta ecologica certificata

IL PRESENTE ELABORATO E' TUTELATO SUI DIRITTI D'AUTORE DALLE LEGGI NR. 633 DEL 22.04.1942 E NR. 1485 DEL 14.12.1942. OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE , EFFETTUATA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, RISULTA PERTANTO PROIBITA

N° elab.	Titolo	Rev.	del
A.01	Relazione generale	0	15/10/2021
A.02	Capitolato d'oneri	0	15/10/2021
A.03	Capitolato tecnico	0	15/10/2021
A.04	Elenco prezzi unitari	0	15/10/2021
A.05	Computo metrico estimativo	0	15/10/2021
A.06	Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza	0	15/10/2021
A.07	Cronoprogramma	0	15/10/2021
B.01	Stato di fatto - Planimetria generale aree di intervento – Stato successivo all'esecuzione delle opere civili di adeguamento della viabilità	0	15/10/2021
C.01	Opere in progetto - Planimetria generale aree di intervento	0	15/10/2021
C.02.1	Opere in progetto - Planimetria generale aree di intervento N1 e N2	0	15/10/2021
C.02.2	Opere in progetto - Planimetria generale aree di intervento N3	0	15/10/2021
C.03.1	Opere in progetto – Interventi in area N1 – portale OCR	0	15/10/2021
C.03.2	Opere in progetto – Interventi in area N2 – portale punto di rilevamento	0	15/10/2021
C.03.3	Opere in progetto - Interventi in area N3 – chioschi/totem di ingresso	0	15/10/2021
C.04.1	Opere in progetto - Planimetria generale aree di intervento S1 e S2	0	15/10/2021
C.04.2	Opere in progetto - Planimetria generale aree di intervento S3	0	15/10/2021
C.05.1	Opere in progetto - Interventi in area S2 - portale OCR e portale punto di rilevamento	0	15/10/2021
C.05.2	Opere in progetto - Interventi in area S3 – chioschi/totem di uscita	0	15/10/2021
D.01	Confronto – Planimetria generale	0	15/10/2021
E.01	Opere in progetto – Impianti elettrici – Schemi planimetrici linee di alimentazione elettrica e dati	0	15/10/2021